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1. Introducere 

 Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza 

cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru lucrările – proiectare și execuție care fac obiectul Contractului ce rezultă din această 

procedură. 

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 

prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar 

numai în măsura în care Propunerea tehnică prezentată presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerințelor din Caietul de sarcini. Oferta de servicii sau lucrări cu 

caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac 

cerințele Caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.  

 Eventualele referiri la mărci și producători în cuprinsul prezentului Caiet de sarcini 

sunt exemplificative, iar în procesul de evaluare vor fi luate în considerare ofertele care conțin 

produse similare/superioare din punct de vedere tehnic celor solicitate. 

 Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă 

într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie 

interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că 

aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte 

integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire. 

 Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de 

Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate. 

 Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai 

ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de 

Sarcini.  

 În cadrul acestei proceduri, UAT Comuna GOTTLOB îndeplinește rolul de 

Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de 

Ofertant și Antreprenor care vor avea același înțeles. Se va asimila Antreprenorului și 

termenul de Executant. Similar, termenii de Diriginte de Șantier și Supervizor vor avea același 

înțeles. 

  

 

1.1. Informații despre Autoritatea Contractantă 

Unitatea Administrativ Teritorială: 

Comuna Gottlob, Judetul Timiș 

Adresa: Comuna Gottlob,  

Strada Rozelor Nr. 72 

tel: 0256-383104, fax: 0256-383289 

comunagottlob@yahoo.com 

https://primariagottlob.ro / 

Tipul autoritatii contractante:   

Unitate Administrativ Teritorială   

Activitatea principala:  

mailto:comunagottlob@yahoo.com
https://primariagottlob.ro/
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Servicii publice locale   

 

 

1.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrilor 

– proiectare și execuție  

 Realizarea obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 

STRADAL IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM 

PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE 

A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC” în legătură cu care se 

solicită realizarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și execuția 

lucrărilor a fost selectat pentru finanțare de către Administrația Fondului de Mediu în cadrul 

finanțării din veniturile Fondului de Mediu, obținute din vânzarea certificatelor de emisii de 

gaze cu efect de seră. 

Tema de investiţie o constituie realizarea instalatiilor de iluminat prin :  

a) montarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED eficiente energetic, cu puteri 

cuprinse intre 25 si 30W,  

b) inlocuirea bratelor de lampa si a colierelor acolo unde este cazul,  

c) montarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED, noi pe drumul județean, strazile 

adiacente strazii principale astfel incat sa asigure iluminatul rutier si pietonal conform 

normativelor in vigoare,  

d) montarea la intersectii aparate de iluminat cu tehnologie LED suplimentare acolo unde 

este cazul,  

e) extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient.  

f) sabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de conditiile de trafic 

auto si pietonal ale comunei 

g) punerea in valoare a obiectivelor arhitectonice ale comunei printr-un iluminat adecvat 

h)         implementarea unui sistem inteligent de management cu diming pe punct de 

aprindere. 

Se propune montarea de aparate de iluminat cu tehnologie LED cu dimare prestabilită, cu 

puterea de 30W, pe străzile adiacente, in intersectii, treceri pietoni, in apropierea scolilor, iar 

pe restul strazilor aparate de iluminat cu tehnologie LED cu puterea de 25W.  

Tablourile de alimentare ale instalatiilor de iluminat public vor fi modernizate, pentru a 

asigura atat acoperirea surplusului de putere consumata in urma completarii numarului de 

aparate de iluminat, cat si siguranta in functionare a acestora si prevenirea accidentelor ce pot 

afecta personalul de exploatare sau persoanele neautorizate care pot accesa aceste tablouri si 

imbunatatirea modului de actionare/comanda. 

 Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

populației din comuna Gottlob prin dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 

neîngrădit la aceasta.   

 Obiectivele specifice al proiectului vizeaza: 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 

Reabilitarea iluminatului public stradal consta in adoptarea de solutii practice si economice 

care sa duca la: 

 consumuri energetice reduse; 

 costuri minime de intretinere si instalare; 
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 realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu 

utilizarea cat mai intensa de surse si aparate de iluminat performante si fiabile si cu o 

investitie minima.  

 Obiectivul din strategia locală/ regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare 

contribuie contractul: Investiția propusă este în corelare cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ A COMUNEI GOTTLOB, JUDEȚUL TIMIȘ, 2021-2027, Măsura 1.1.2. 

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul comunei în 

perspectiva dezvoltării durabile şi administrare cât mai eficientă 

Obiectiv: - creşterea gradului de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare în vederea 

susţinerii unei dezvoltări economice echilibrate la nivelul comunei Gottlob şi îmbunătăţirea 

calităţii vieţii locuitorilor, 1.1.2.2. Reţeaua de alimentarea cu gaze naturale, energie electrică 

şi termică.  

 

1.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea 

Contractantă 

 Realizarea investitiei ― ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN 

COMUNA GOTTLOB, JUDEȚUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND 

SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A 

ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC” are ca principal scop: 

Modernizarea sistemului de iluminat public duce la imbunatatirea calitatii vietii in comuna 

GOTTLOB, după cum urmează: 

 Din punct de vedere tehnico-functional: 

o functionarea si exploatarea in conditii de siguranta,  

o rentabilitate si eficienta – economica si energetica a infrastructurii aferente 

sistemului de iluminat public; 

o asigurarea nivelului de iluminare si luminanta coraborat cu optimizarea 

consumurilor de energie electrica; 

 Din punct de vedere a reducerii costurilor aferente energieie electrice si a 

costurilor de intretinere si mentinere a sistemului de iluminat public, se 

urmareste: 

o cresterea eficientei sistemului de iluminat, prin reducerea costurilor cu 

intretinerea si mentinerea aferente functionarii in siguranta si regim de 

continuitate a infrastructurii SIP; 

o reducerea consumului de energie electrica si a costului energiei electrice 

aferente sistemului; 

o implementarea de solutii, sisteme si echipamente care prin modernizarea si 

reabilitarea elementelor componente SIP sa conduca la: 

o reducerea costurilor operationale necesare functionarii acestuia la parametri 

tehnico-functionali reglementati de standarde in vigoare –SR EN 13201/2016.  

o asigurarea energiei electrice la parametrii necesari functionarii in conditii 

optime a infrastructurii SIP.  

o gestionarea si monitorizarea parametrilor de consum ai infrastruturii SIP.  

 Din punct de vedere al conditiilor socio-economice specifice zonei: 

o cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii 

locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;  

o reducerea numarului de accidente si vandalizari pe timp de noapte,  

o sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a comunei,  



Documentație privind achiziția de lucrări - servicii de proiectare tehnică și execuție pentru  

”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL 

TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE 

ILUMINAT PUBLIC” 

6 
 

o ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si implicit a calitatii vietii,  

o punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si 

peisagistice ale comunei. 

 

 Din punct de vedere al protectiei mediului presupune: 

o Cuantificarea impactului reducerii poluarii luminoase,  

o Componente reciclabile - recuperarea integrala a echipamentelor,  

o Utilizarea in infrastructura SIP a echipamentelor care sa duca la reducerea in 

mod direct a poluarii luminoase si in mod indirect poluarea cu emisii CO2. 

 

1.4. Activitățile/inițiativele necesare pentru realizarea obiectivului de 

investiții  

Coduri CPV: 

45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2) 

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev 2) 

71356200-0     Servicii de asistență tehnicĂ (Rev 2) 

 

 Pentru realizarea obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 

STRADAL IN COMUNA GOTTLOB, JUDEȚUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM 

PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE 

A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC” și punerea acestuia în 

funcțiune sunt planificate la nivel de Autoritatea Contractantă derularea următoarelor 

activități: 

GRAFIC GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI 

 

 

Activitate/ inițiativă 

Intervalul de timp 

planificat pentru realizarea 

activităților/ Perioada 

estimată pentru începere 

Rezultate anticipate 

Elaborarea documentaţiilor 

tehnico – economice faza 

proiect tehnic inclusiv 

documentația tehnică pentru 

autorizația de construcție 

pentru realizarea obiectivului 

de investiţii 

30 zile de la predarea 

documentațiilor inițiale 

 

Documentaţia tehnico – 

economice faza proiect tehnic 

inclusiv documentația tehnică 

pentru autorizația de 

construcție elaborată pentru 

realizarea obiectivului de 

investiţii  

Verificarea proiectului tehnic 

și a detaliilor de execuție de 

către specialişti verificatori 

de proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii de 

construcţii şi specialităţi 

pentru instalaţii 

5 zile de la predarea 

documentațiilor inițiale – 

este inclusă în activitățile 

Contractului  

Proiect tehnic și detalii de 

execuție verificate de către 

specialişti verificatori de 

proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii de 

construcţii şi specialităţi 

pentru instalaţii 

Execuția lucrărilor și 

asigurarea accesului la 

servicii conexe (asistență 

60 zile pentru execuția 

efectivă, după realizarea 

Proiectării și obținerea AC 

Documentația tehnică pusă în 

operă 



Documentație privind achiziția de lucrări - servicii de proiectare tehnică și execuție pentru  

”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL 

TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE 

ILUMINAT PUBLIC” 

7 
 

 

Activitate/ inițiativă 

Intervalul de timp 

planificat pentru realizarea 

activităților/ Perioada 

estimată pentru începere 

Rezultate anticipate 

tehnică, supervizare)  

Procesul-verbal de recepție După 90 zile de la emiterea 

Ordinului de începere a 

lucrărilor. 

Recepția cantuitativă și 

calitativă a lucrărilor 

 

Procesul-verbal de recepție 

finală 

După 60 de luni de la 

semnarea PV de recepție 

Finalizarea perioadei de 

garanție de bună execuție. 

 

 

1.5. Ipoteze și riscuri pentru activitățile Contractului  

 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile 

descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest 

sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate 

prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major 

implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru 

prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția 

Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, 

autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. 

 În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în 

continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării 

Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de 

atribuire, pot consta în: 

a. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de 

către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz 

b. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori 

interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă; 

c. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de 

Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

d. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce 

rezultă din această procedură; 

e. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii 

propuși de Contractant; 

f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

g. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente 

sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 
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h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.   
 Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta 

solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, 

respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele 

necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea 

impactului acestuia. 

 

1.6. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa 

cum este menționat în Contract. 

 

1.7. Planul de lucru  

Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților 

inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 

Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după 

semnarea Contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a 

progresului activităților în cadrul Contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în 

ultima ședință de progres devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare. 

1.8. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a 

Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, 

conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat, pentru desemnarea unui 

Responsabil de Contract. 

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, 

evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă 

și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și 

pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a 

activităților care fac obiectul Contractului. 

Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una 

dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a 

unei situații  care ar putea: 

i.  să crească valoarea Contractului, 

ii. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  

iii. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  

iv. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați 

în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini. 

Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel 

de Autoritate Contractantă.  

 

1.9. Cerințe specifice de managementul Contractului 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe 

perioada derulării Contractului. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un 
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diriginte de șantier. Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în 

legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

Activitățile de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract sunt supuse 

supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la 

fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 
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2. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă 

și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de 

muncă)  

 Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 

activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, 

in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii 

Europene.  

 In realizarea activităților sale în cadrul Contractului, Contractantul trebuie să aibă în 

vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 

Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

 Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se 

prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile 

și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

 În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de 

natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele contractuale, 

Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier/Inginerul cu 

privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a-și adapta 

activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

 În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau 

au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă 

este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că 

Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea 

Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

 Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor și lucrărilor 

în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și 

cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității 

cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

 Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 

situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă 

față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror 

prevederi legale și normative aplicabile.  

 Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau 

omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei 

prevederi legale sau normative aplicabile. 

 Legislația aplicabilă:   

1. Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

2. Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor nr 101/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legislația incidentă în domeniul obiectului contractului  prevăzută în caietul de sarcini: 
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- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările 

ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicată privind protejarea monumentelor istorice; 

- ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în 

domeniul protejării monumentelor istorice; 

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare 

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

- Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepție a lucrarilor de construcții și instalații aferente acestora; 

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, 

cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

- Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și 

autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, 

- HG 992/2005, cu completarile si modificarile ulterioare (Directiva Europeana 

2002/95/EC) privind protectia mediului (RoHS). 

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, 

- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. 

nr. 342/21.mai 2012,  

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- 1.FL 16-73 Executarea lucrarilor de iluminat public;  

- 1.RE-Ip-3-91 Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public;  

- 1.RE-Ip-30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;  

- 2.RE-I-17-82 Instructiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiune 

pana la 35kV inclusiv;  

- 3.RE-FT-61/77 Executarea si verificarea prizelor cu bentonita; 

- Fs-4-82 Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii, posturi de transformare si 

linii electrice aeriene;  

- Lj-Ip 08-76 Indrumar de proiectare a retelelor electrice de j.t. cu conductoare izolate 

torsadate; 

- NF 23-043 Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice;  

- NSPM 65/2004 Norme specific de protectia muncii pentru transportul si distributia 

energiei electrice;  

- NP 062-02 Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal; 

- NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia 

instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor; 

- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri 

electrice; 
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- NTE 01 116/2001 Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la 

echipamente si instalatii electrice; 

- Ordinul nr.35/2002 Ordinul pentru aprobarea Regulamentului de conducere si 

organizare a activitatii de mentenanta; 

- Aparate de iluminat SR-13433/99- 1, Iluminatul cailor de circulatie; 

- Directivele 2006/95/CE – Joasă Tensiune, 2002/95/CE RoHS și 2002/96/CE – DEEE 

pentru aparatele de iluminat; 

- SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009 „ Limite si metode de masurare a 

perturbatiilor radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat si 

echipamente similare”; 

- SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:20010„Compatibilitate electromagnetică 

(CEM). Partea 3-2: Limite - Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de 

intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază)”; 

- SR EN 61000-3-3:2014 „Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. 

Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului,în reţelele 

publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un   curent nominal 

<= 16 A pe fază şi care nu sint supuse unor restricţii de conectare”;  

- SR EN 61547 „Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea 

CEM”;  

-   A1:2012+AC:2015 „Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiţii speciale. Corpuri de 

iluminat pentru iluminatul public” 

- SR EN 60598-2-3:2004+ pentru corpuri de iluminat asumate prin cererea de finanţare; 

- Standarde naționale și reglementări tehnice  în domeniu. 

 Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se 

referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține 

de la Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

 Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la 

condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe 

site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

 În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta 

obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 

prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 

domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:  

Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal 

privind substanțele care epuizează stratul de ozon; 

 Celelalte reglementari și acte normative comunitare și naționale aplicabile, vezi 

www.anap.gov.ro. 

 

 

 

http://www.anap.gov.ro/
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3. Activitățile de prestare a serviciilor 

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 

 Activitățile care au fost derulate  și rezultatele care au fost obținute la nivelul 

Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită 

realizarea documentațiilor tehnico-ecomomice în cadrul Contractului:  

 Următoarele documente care influențează și condiționează soluția tehnică și principalii 

indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții formează Anexa 1 la prezentul 

Caiet de Sarcini: 

 

Identificare document și autoritate competentă 

emitentă 

Data emiterii documentului 

DALI Proiect nr. 15/2020 

Audit energetic Lucrarea 15/iunie 2020 

Studiu luminotehnic Lucrarea 15/iunie 2020 

 

3.2. Serviciile solicitate: activitățil  ce vor fi realizate 

Serviciile solicitate sunt: 

1. Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele PTE+DE 

2. Asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la 

elaborarea Cărții tehnice a construcției 

Următoarele servicii ce trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului: 

 

Nr. Activitate Detaliere activități 

1 Elaborare/Definitiv

are Proiect Tehnic 

de execuție și 

verificare tehnică a 

proiectului 

Elaborare Proiect Tehnic de execuție 

Elaborare Detalii de Execuție 

Verificarea tehnică a Proiectului Tehnic 

Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a 

DTE ca urmare a recomandărilor verificatorilor de proiect 

2 Asistență tehnică 

pe perioada de 

execuție a 

lucrărilor 

Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă 

indicată în proiectul tehnic 

Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității 

Contractante 

Participare la recepția lucrărilor  

 

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice 

în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții. 

 Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, 

metodologii de execuție a lucrărilor, cu conditia respectarii cerințelor cantitative si calitative 

prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare care reglementează execuția 

respectivelor lucrări, ofertantii având obligatia de a face dovada cotarii complete si 

corespunzatoare a respectivelor operatiuni.  
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3.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor  

 Activitate/Etapă Rezultat așteptat  

1 Elaborare Proiect 

Tehnic de execuție 

Proiect Tehnic de execuție, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuție 

verificate potrivit Legii nr. 10/1991, cu modificările și 

completările ulterioare depus la Autoritatea Contractantă în 

maxim 30 zile de la momentul semnării Contractului. 

2 Asistență tehnică 

pe perioada de 

execuție a 

lucrărilor 

Raport întocmit pentru fiecare fază determinantă în maxim 5 zile 

Raport pentru asistența suplimentară acordată, dacă a fost 

solicitată, întocmit în maxim 3 zile de la momentul realizării 

asistenței tehnice suplimentare 

Raport participare la comisia de recepție întocmit și predat în 

maxim 3 zile de la momentul realizării recepției 

 

3.4. Activități în legătură cu rezultatele preconizate în urma prestării 

serviciilor 

 

Nr. Rezultate 

așteptate 

Activitati ce trebuie realizate de Contractant 

1 Proiect Tehnic de 

execuție 

- elaborarea Proiectulului tehnic de execuţie conţinând părţi scrise și 

părți desenate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 

907/2016, precum și cu toate reglementările tehnice incidente 

- ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorilor de 

proiect. 

2 Asistență Tehnică 

pe Perioada de 

Execuție a 

Lucrărilor 

Acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției, cât și în 

perioada de garanție pâna la recepția finală a lucrărilor pentru 

asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât 

și cantitativ, prin: 

- Propunerea de modalități de rezolvare a eventualelor 

neconformități apărute pe toată perioada de derulare a execuției. 

 -Răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice 

sesizare în legătură cu neconformitățile și/sau neconcordanțele 

constatate în proiect în vederea soluționării acestora, ori de câte ori 

este necesar, pentru asigurarea conformității proiectului și atingerea 

nivelului de calitate stabilit. 

 Soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor 

apărute în fazele de execuție, prin oferirea de soluții tehnice, cu 

acordul Autorității Contractante; 

- Urmărirea pe șantier a utilizării în execuție a materialelor din 

proiect. 

- Participarea la întâlnirile Autorității Contractante cu una, mai 

multe sau toate părțile implicate în derularea contractului de 
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Nr. Rezultate 

așteptate 

Activitati ce trebuie realizate de Contractant 

execuție de lucrări, respectiv cu Dirigintele de șantier, Inspectoratul 

de Stat în Construcții etc. 

- Răspunsul la notificările emise de catre Dirigintele de șantier, 

conform obligațiilor ce îi revin acestuia din urmă, referitoare la 

apariția unei situații neprevăzute. 

- Realizarea modificărilor aduse, din motive obiective, Proiectului, 

Listelor de cantitati, sub forma de Dispoziție de șantier, numai în 

condițiile Contractului și cu respectarea prevederilor legislației în 

domeniul achizițiilor publice, precum și a legislației privind 

calitatea în construcții. 

3.5. Atribuțiile și responsabilitățile Părților pentru activitățile de 

proiectare 

Contractantul este responsabil pentru: 

a. Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație 

aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea 

documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  

specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru  pentru derularea activităților în cadrul 

Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini 

c. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, 

incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al 

activităților actualizat, rapoarte de progres 

d. Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.) 

e. Transmiterea  către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor 

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea 

Contractantă 

f. Elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerinţele 

de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate 

categoriile de utilizatori 

g. Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să 

respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea 

Contractantă  

h. Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback). 

i. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 

j. Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 

asigurare a calității în construcții  

k. Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a 

sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea 

activităților din Contract 

l. Indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada 

derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor,  
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m. Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - 

daca este diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în realizarea, 

avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei 

efectuări a acestora; 

n. Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin 

altfel printr-o modalitate prevazută în contract; 

 Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul 

acestor documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 

documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza 

în orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru 

deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor 

efectuate.  

  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru 

obținerea rezultatelor așteptate; 

b. Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor 

de analiză a progresului în cadrul Contractului 

c. Desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu 

interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 

d. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a 

Contractului; 

e. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si 

autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 

f. Achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor 

emise de catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

g. Organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate 

în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

h. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

 

3.6. Locul desfășurării  activităților de proiectare 

Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la 

sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și: 

 

i. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții 

ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații 

acorduri în legătură cu obiectivul de investiții 

iii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante 

 

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de 

asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția 

muncii.  
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3.7. Data de început  și data de încheiere a prestării serviciilor  sau durata 

prestării serviciilor  

Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după semnarea 

Contractului. Semnarea Contractului este planificată, la momentul lansării achiziției, ca fiind 

20.08.2021. 

Durata proiectului este de aproximativ 90-120 zile și este stabilită de Autoritatea 

Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții. 

Asistenta tehnică se va asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de construire. 

 

3.8. Cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor  

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor cheie pentru componenta proiectare. 

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele 

necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și 

pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și 

nivelului calitativ solicitat. 

 Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre 

experții propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, 

legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le 

desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

 Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că 

“experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru 

realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul 

Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de 

desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 

 Se vor depune în cadrul Ofertei CV-uri și acte doveditoare ale calificărilor relevante 

pentru Contract precum și modalitatea de asigurare a participării la activități (extras 

Revisal, Declarație de disponibilitate, alte acte doveditoare ale impicării în activitățile 

Contractului), pentru cel puțin următorii experți-cheie: 

- Manager de proiect 

Pentru proiectare:  

- inginer proiectant,  autorizat ANRE IIIA, IIIB-2 persoane; 

-specialist in iluminat COR 214237-1 persoana; 

Pentru execuție: 

- Responsabil RTE in domeniul retele electrice, autorizat ANRE conform Ordin 11/2013 art.6 

lit. 2;  

- Responsabil lucrare electrician categoria IIIA/IIIB autorizat ANRE, conform Ordin 11/2013 

art. 10; 

- Specialisti in iluminat (COR 214237–Specialist in iluminat) – minim 1 persoana;   

 - 8 electricieni - minim gradul 2B,este dat de timpul redus de intrerupere a energiei electrice 

de catre proprietarul retelei de distributie aferent montajului aparatelor de iluminat; 

-auditor energetic atestat de ANRE, se va depune şi o copie certificată conform cu originalul 

a atestatului auditorului; 

 

3.9. Infrastructura Contractantului  necesară pentru desfășurarea 

activităților de proiectare din cadrul  Contractului 
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Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară 

activitatea în cadrul Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară 

pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul 

Contractului. 

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare 

scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare 

(inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de 

forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în Contract. 

 

3.10. Mod de prezentare a informațiilor pentru documentațiile tehnico -

ecomomice elaborate 

Cerințe Detaliere cerințe 

Format document  Format letric și electronic editabil pe CD 

Limba document Română  

Numar exemplare 

pentru documente 

in format letric 

Numarul de exemplare în care se va preda Proiectul Tehnic verificat care 

trebuie transmis în format letric: 3 exemplare 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.), Documentația se 

va prezenta in 3 exemplare originale identice (unul va ramane la 

emitentul autorizatiei de construire, unul se va livra vizat “spre 

neschimbare” Autorității Contractante și unul va ramane în posesia 

Titularului de drept de deținere asupra terenului).  

Proiect Tehnic de execuție, Documentația de proiectare fazele PT, DE, 

însoțite de referatele de verificare, ștampilate și semnate în original de 

către verificatorii de proiecte va fi predata în 3 exemplare pe hartie, 

ștampilat și semnat în original de către verificatorii de proiecte și încă un 

exemplar în format electronic (.pdf si .dwg). 

Modul de 

transmitere 

Documentele vor fi transmise și pe suport hârtie (în format letric) și pe 

suport electronic (în format electronic pe CD). 

3.11. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în 

momentul în care: 

a. Contractantul a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data 

finalizării și toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea 

activităților este asimilată cu realizarea tuturor activităților necesare în conformitate cu 

prevederile Caietului de Sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă și alți factori interesați 

să poată utiliza documentațiile tehnico-economice conform scopului și prevederilor legale 

aplicabile (inclusiv activitățile incidentale pe care Contractul le implică, ca de exemplu 

raportarea în cadrul Contractului) 

b. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un 

impediment fie pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea documentațiilor tehnico- 

economice elaborate în cadrul Contractului fie pentru alți factori interesați (constructor, 

autorități etc.) în realizarea activităților lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a 

rezultatului serviciilor, respectiv a documentațiilor tehnico-economice, care nu este în 

conformitate cu legea și reglementările tehnice aplicabile  precum și cerințele Caietului de 

Sarcini. 
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c. toate documentațiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea 

Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract. 
 
 
 
 
 
 
 

     4. Informații privind activitățile privind execuția lucrărilor 

 4.1. Execuția tuturor lucrărilor necesare realizării obiectivului  de 

investiții” MODERNIZARE  ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA 

GOTTLOB, JUDEȚUL TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND 

SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII 

INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT 

PUBLIC” achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor 

utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau 

manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;  

i. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 

autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea 

lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

ii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de 

lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iii. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin 

legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în 

construcții; 

iv. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

v. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către 

Autoritatea Contractantă; 

vi. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

vii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 
c. Planul de control al calității; 

viii. Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în DALI. 

ix. La terminarea lucrarilor se va intocmi raport de audit energetic conform model 

elaborat ANRE si măsurători luminotehnice care să evidenţieze respectarea 

performanţelor luminotehnice în conformitate cu SR EN 13201:2016 si din cererea de 

finantare; 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani.  

 

4.2. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  

Rezultatele finale ale Contractului cuprind: 
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i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate documentațiile 

aprobate de către Autoritatea Contractantă; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 
gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au 

fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 

finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau 
material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

 

4.3. Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, p entru 

execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor  

 Graficul general de realizare a investiției publice; 

 Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării 

lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 
solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 

prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este 
aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

 Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile 

solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea 

procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

 Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, 

doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză 

și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în 

propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților 

pentru care se poate efectua o plată. 

 

4.4. Personalul Contractantului  

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 

Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si 

implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului 

organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

1. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

2. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de 
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calitate solicitate; 

3. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 

4. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
5. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea 

clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini. 

 Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier 

care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea 

Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților 

realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie 

permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 

reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul 

în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al 

Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt  

1. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe 
șantier; 

2. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 
împreună cu aspectele organizaționale; 

3. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 
câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

4. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
5. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
6. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 

tehnică a construcției; 

7. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
8. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din 

șantier 

9. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 
Contractantului de pe șantier; 

10. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 
contractuale. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba 

română la un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință 

pentru Limbi”.  

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici 

pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități 

pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este 

obligat să poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și 

ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

4.5. Modificări tehnice  
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Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din 

Documentația aprobată de către Autoritatea contractantă. De regulă și din principiu, pe 

perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau 

adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul 

Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu 

prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. 

 

 

 

4.6. Managementul calității  

Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul 

calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 

echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare 

pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de 

management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 

din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de 

sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract 

și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 

asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 

Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management 

al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și 

contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 
privind calitatea incluse în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor 

în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 
Contractului pentru a îndeplini cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 

 Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor 

în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 
materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 

perioada execuției lucrărilor. 

 Planul calității elaborat de Contractant va face parte din ofertă și va fi document inițial 

la ședința de demarare a activităților în Contract. Pe durata executării Contractului, Planul 

calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității 
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Contractante. 

 

 Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia 

un plan de control al calității executării lucrărilor. 

Contractantul va prezenta în cadrul Ofertei un Plan general de control al calității lucrărilor  

 

executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor 

fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente 

diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor.  

 Planul de control al calității va fi realizat utilizând formatul furnizat de Autoritatea 

Contractantă și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 

activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 
controlul și acceptarea activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte 

de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
 Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la 

execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să 

verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica în timp util: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității 
Contractante. 

 Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare 

înainte de a realiza activitatea respectivă. 

 

4.7. Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub 

formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui 

document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului 

document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante 

trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede 

altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul 

internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint 

Photographic Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD) a 

documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct 
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sau importate fără pierderi, în formatele: doc, xls, jpg și într-un format Adobe Acrobat (pdf), 

fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale 

Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind 

managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate 

solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta. 

 

 

 

 

4.8. Planificarea activităților în cadrul Contractului  

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 

activitățilorde execuție a lucrărilor prevăzute în Contract, un plan detaliat de execuție a tuturor 

activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 

Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 18 luni așa cum este 

prevăzut în Contract. 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat 

după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității 

Contractante următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității. 

 

4.9. Începerea activităților pe șantier  

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele 

precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza 

organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte 

de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat 

pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 

începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează 

de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 

ii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri lunare la care 

participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului. 

 Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie 

agreată de toate părțile implicate. 

 

4.10. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor  
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Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de 

Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor 

contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul 

vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 

273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, 

după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și 

aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările 

tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 

îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

 Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal 

de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 

orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

4.11. Subcontractarea 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada 

executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 

Contractante cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de 

către subcontractant. 

 Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea 

acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 

subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 

Autorității Contractante; 

iii. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica 

pe perioada executării lucrărilor subcontractate. 

 Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele 

și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a 

fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 

corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității 

implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul 

este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de 

executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității 

Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 

prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte 

prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de 

Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel 



Documentație privind achiziția de lucrări - servicii de proiectare tehnică și execuție pentru  

”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL 

TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE 

ILUMINAT PUBLIC” 

26 
 

puțin 5 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

 

4.12. Responsabilitățile Contractantului  

4.12. (a) Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare 

(conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte 

normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 

îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 

prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de 

derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 

Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 

incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 

obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 

solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 

total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat 

lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru 

Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației 

doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și 

pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării 

Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea 

la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor 

obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 

privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la 

acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 

Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul 

propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 

securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, 

instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres 

lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres lunare, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier 

și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  
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 Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 

prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau 

ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

 Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 

personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 

respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 

contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului 

conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității 

Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 

obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 

cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune 

practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe 

durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale 

aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la 

cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente 

emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a 

situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile 

și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe 

șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului 

înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror 

substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate 

cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de 

mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a 

gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror 

materiale sau substanțe periculoase va fi menținută la o cantitate minimă în conformitate cu 

autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de 

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și 

reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a 

documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de 

execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de 

lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 

condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 

lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 
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Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 

începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce 

privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se 

asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și 

din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, 

incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, 

prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie 

prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de 

șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată 

conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul 

documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 

observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 

propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea 

tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției 

finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va 

notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura 

prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate 

conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în 

situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va 

depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și 

certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul 

general de realizare a investiției publice, metoda tehnică etc. și le va propune Autorității 

Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față 

de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor 

lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri 

de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare 

conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 

toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul 

folosit. 

4.12. (b) Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 

Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de 

Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 

eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 

derulării Contractului.  

4.12. (c) Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
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iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

 În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 

Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 

stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 

demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente 

în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la 

diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în 

conformitate cu Contractul;  

- După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției 

lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita 

următoarele tipuri de întâlniri: întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte 

părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum 

accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de 

lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 

reciclare, dacă este cazul);  

v. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare 

a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de 

execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor 

necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea 

aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe 

proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de 

personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de 

execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor 

pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri 

referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include 

subiectele de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza 

riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în 

cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat 

centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi 

condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de 

amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate 

pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

4.12. (d) Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de 

acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul 

Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul 

documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate 

cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a 

șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe 

șantierul respectiv.  
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După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți 

înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât 

pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a 

unei terțe părți.  

4.12. (e) Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a 

lucrărilor de către Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv 

în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, 

capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară 

de Explozie (LIE).  

4.12. (f) Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

 Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv 

infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a 

echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 

activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată pentru organizarea de 

șantier, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale 

Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 

independente de energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 

montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 

ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune 

condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 

personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 

asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul 

de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 

operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul 

și echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 

personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 

(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), 

precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 
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4.12. (g) Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

 Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 

tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal 

propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 

documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 

realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 

tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și 

pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 

perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor.  

4.12. (h) Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin 

asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 

activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 

este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 

internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

 In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant 

de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de 

construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția 

Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  Elaborarea Planului Calității specific 

pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, 

Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor 

de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii 

și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să 

înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi 
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armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 

Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației 

de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile 

lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție 

(completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de 

întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în 

Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

4.12. (i) Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata 

execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 

Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 

300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

5. Caracteristici tehnice, de personal și dotări minime  

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice  

Se propune modernizarea iluminatului public prin inlocuirea corpurilor de iluminat stradal cu 

lampi cu vapori de sodiu sau mercur si puteri cuprinse intre 100-150 W cu aparate de iluminat 

cu tehnologie LED eficiente energetic si puteri cuprinse intre 25-35W, si temperatura de 

culoare 4000- 4500 K.  

Fluxul luminous minim se determină prin intermediul simulărilor în software-uri specializate 

(ex. Dialux, Relux) conform categoriilor de drum propuse. 

5.1. Aparat de iluminat cu tehnologie LED 

Aparat de iluminat cu tehnologie LED eficiente energetic: 

 Carcasa din aliaj pe baza de aluminiu turnat sub presiune cu un design optimizat 

pentru o excelentă disipare a căldurii; 

 Sistem optic de înaltă eficienţă; 

 Driver de curent constant cu posibilitatea de dimare prestabilită în 5 trepte de dimare 

(dimare prestabilită), sau reglaj al curentului prin intermediul 1-10V sau PWM  (telegestiune 

la nivel de punct luminos); 

 Sistem optic: lentilă/lentile monobloc din PMMA sau policarbonat tratat UV sau 

material siliconic - toate transparente; 

 Cu sistemul de orientare a fluxului luminos destinat pentru iluminatul stradal, rutier, 

pietonal.  

 

Montaj 

Sistemul de montare pe stâlp  permite montarea în consolă, pe ţeavă (Ф40 -Ф60mm).  

 

Caracteristici tehnice 
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 Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz 

 Temperatura ambientală -35C. . . + 55  C.  

 Umiditate relativă până la 80  la temperatura de + 20  C 

 Corespunde standardelor pentru corpuri de iluminat: SR EN 60598-1, SR EN 60598-

2-3, SR EN 62031 

 Conformitate cu Directivele Europene 

 Directiva de Joasă Tensiune 

 Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 

 Directiva RoHS.  Directiva DEEE 

 

DATE TEHNICE – Aparat de iluminat cu tehnologie LED 

Denumire Aparat de iluminat stradal cu tehnologie LED 

Putere Consumata 25-35W 

Flux luminos 3750 - 6750 lm 

LED Brand Producator 

Tensiune de alimentare 230V±10 , 50Hz±10 ,  

Factor de putere >0. 95 asigurat la puterea maximă 

Temperatura de culoare 4000-4500 K 

Unghi de distributie a luminii Asimetric 

Distorsiuni Armonice (THD) <20% 

Indice de redare a culorilor (CRI) >70 

Material carcasă Aluminu turnat sub presiune și vopsit în câmp 

electrostatic 

Material sistem optic PMMA/policarbonat tratat UV/material 

siliconic toate transparente; 

Durata de viata >50. 000 ore 

Grad de protecție IP IP67 

Indice de rezistență la impact IK IK10 

Driver de curent constant compatibil cu tipul 

de sursă luminoasă utilizată 

Cu dimare prestabilită în 5 pași (dimare 

prestabilită) sau 1-10V sau PWM (telegestiune) 

- se va prezenta certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, în 

copie certificată „conform cu originalul “, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 

privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-se va prezenta fişă tehnică a aparatului de iluminat cu tehnologie LED în care să fie precizate 

caracteristicile tehnice ale acestuia, în copie certificată „conform cu originalul “; 

 

5.2. Brate lampi 

Bratele de lampa sunt confectionate din teava OL-Zn, 1 ½ toli, avand o lungime de 0, 5- 1,8 m 

astfel incat sa poata directiona fluxul luminos optim pe calea de rulare . Bratul de lampa este 

prevazut cu doua bratari din platbanda OLZn 30*4 sau bandă din oțel inoxidabil, asigurand o 

rezistenta in timp a fixarii aparatului de iluminat pe stalp.  Bratul de lampa este protejat 

impotriva ruginirii prin zincare atat la exterior cat si la interior. Bratul de lampa poate avea 
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dimensiuni variabile si pot fi cuprinse intre 0,5 si 1. 8 m. Racordarea la reteaua de iluminat se 

realizeaza cu ajutorul clemelor derivatie cu dinti pentru iluminat. 

 

Fișa tehnică  

Denumire: Console de sustinere aparat de iluminat public  

 

Caracteristicile consolelor de sustinere a aparatelor de iluminat public 

Pentru fixarea aparatelor de iluminat pe stalpi nu se vor folosi console existente.  

Daca consolele existente nu mai sunt corespunzatoare, se vor folosi console si bratari de fixare pe 

stalp dimensionate pe fiecare stalp astfel incat corpurile de iluminat sa fie amplasate in pozitia 

optima in raport cu carosabilul avand in functie de bratul, inaltimea si unghiul de inclinare al 

aparatului de iluminat rezultat din calculul luminotehnic si in acelasi timp pentru a face fata 

Nr.  

Crt 

Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

1 Parametri tehnici și funcționali U. M Valoare 

1. 1 
Tip 

consolă 

a b α 

L=50 cm 50 100 0
0
 

L=180 

cm 

50 130 7
0
 

Forma si dimensiuni                 

 
1. 2 Material Teava trasa OL zincata termic 

1. 3 Diametru exterior mm  42-60 

1. 4 Grosime strat zinc um Minim 50 

2 Specificații de performanța și 

condiții privind siguranța în 

exploatare 

U. M Valoare 

2. 1  Tip otel - S195T – conform  

SR EN 10025-2:2004 

2. 2 Verificare grosime strat de zinc - Conform SR EN ISO2178:1998 si 

SR EN ISO1461:2002 

3 Condiții privind conformitatea cu 

standardele relevante 

 Numar document 

3. 1 Tip otel - SR EN 10025-2:2004 

3. 2 Aderenta zinc - SR EN 50164-2:2009 

4 Condiții de garanție și postgaranție U. M Valoare 

4. 1 Perioada de garantie ani Minim 3 

4. 2 Durata perioada de utilizare normata ani Minim 10 

5 Condiții cu caracter tehnic U. M Valoare 

5. 1 Greutate pe metru liniar Kg/m 3, 41 



Documentație privind achiziția de lucrări - servicii de proiectare tehnică și execuție pentru  

”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL 

TIMIȘ PRIN PROGRAMUL AFM PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE 

ILUMINAT PUBLIC” 

35 
 

solicitarilor multiple la care sunt supuse: vant, chiciura, vibratii, etc.  

Acestea se vor executa din teava OL zincata la cald de 42-60mm 

Bratarile vor avea dimensiunile stalpilor din zona de montaj si vor fi executate din platbanda OL 

30x4 (20x3) zincate la cald.   

CONSOLA DE SUSTINERE APARAT DE ILUMINAT TIP CI – CARACTERICTICI 

TEHNICE 

Caracteristica 

Domeniu de utilizare 

Material 

Lungimea desfasurata 

Prindere 

Colierele vor fi din platbanda OLZn 30*4 sau bandă din oțel inoxidabil 

CONSOLA DE SUSTINERE APARAT DE ILUMINAT TIP C2 – CARACTERICTICI 

TEHNICE 

Caracteristica 

Domeniu de utilizare 

Material 

Lungimea desfasurata 

Prindere 

Colierele vor fi din platbanda OLZn 30*4 sau bandă din oțel inoxidabil 

CONSOLA DE SUSTINERE APARAT DE ILUMINAT TIP C3 – CARACTERISTICI 

TEHNICE 

Caracteristica 

Domeniu de utilizare 

Material 

Lungimea desfasurata 

Prindere 

Colierele vor fi din platbanda OLZn 30*4 sau bandă din oțel inoxidabil 

5.3. Clema derivatie cu dinti  

       Asigură alimentarea cu energie electrică a aparatelor de iluminat public, de la reţeaua 

aeriană mono sau trifazată, executată cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fără 

secţionarea acestora.  

Clemele au urmatoarelor caracteristici: 

Permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (aluminiu, cupru, unifilar sau 

multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei speciale de acoperire folosite pentru 

fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal atat pentru cupru cat si pentru 

aluminiu; 

Rezistenţă mecanică net superioară şi fiabilitate sporită in exploatare datorita materialelor 

folosite pentru carcase si capete de surub; 

Datorita profilului dinţilor şi a capetelor speciale de şuruburi cu limitatoare de cuplu asigură 

penetrarea controlată a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit rezistenţe de 

contact mai mici; 

Asigură un montaj sigur in exploatare şi usor de realizat.  

 

5.4. Cablu si conductori  
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Cerințe tehnice minime impuse pentru cablu de conectare la rețea 

• Pentru fiecare aparat de iluminat, racordul la coloana de alimentare cu energie 

electrică se reface cu conductor FY4 și cu cleme de derivație cu dinți tip CDD  

• Tensiune nominala 400V 

  

5.5. Punct de aprindere dimabil  

PENTRU PUNCTUL DE APRINDERE VEZI FIȘE TEHNICE ATAȘATE  

Denumire: Punct de aprindere monofazat/trifazat cu ceas astronomic 

pentru comanda iluminatului public cu dimare prestabilită 

Nr. 

crt. 
Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenta 

propunerii 

tehnice cu 

specificatiile 

tehnice 

impuse prin 

caietul de sarcini 

Furnizor 

(denumir

ea, 

adresa, 

telefonul

, fax) 

0 1 2 3 4 5 

1 
Parametri tehnici și 

funcționali 
    

1.1 
Parametri tehnici și 

funcționali PA 
U.M Valoare   

1.1

.1 

Tensiune la intrare 

(±10 ) 
Vca 400/230   

1.1

.2 
Frecventa (±10 ) Hz 50   

1.1

.3 

Dom. temperatura de 

lucru 
° C -25…+40   

1.1

.4 

Dom. temperatura în 

timpul transportului, 

depozitării și montării 

° C -40…+50   

1.1

.5 
Curent nominal A 50   

1.2 
Parametri tehnici și 

funcționali ceas ASTRO 
U.M Valoare   

1.2

.1 

Tensiune la intrare 

(±10 ) 
Vca 400/230   

1.2

.2 
Frecventa (±10 ) Hz 50   

1.2

.3 
Curent comanda contactor A 16   

1.2

.4 
Sarcina nominala VA 2500   

1.2

.5 
Baterie interna V 3,2   
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2 

Specificații de 

performanța și condiții 

privind siguranța în 

exploatare 

    

2.1 

Specificații de 

performanța și condiții 

privind siguranța în 

exploatare PA 

U.M Valoare   

2.1

.1 
Rigiditatea dielectrică Vca 2000   

2.1

.2 
Categoria de supratesiune - Categoria III   

2.1

.3 
Clasa de izolatie electrica - I   

2.1

.4 
Grad de protecție IP IP66   

2.1

.5 

Indice de rezistență la 

impact 
IK IK10   

2.1

.6 

MTBF (media timpului de 

buna 

 functionare) 

h Minim 50000   

2.1 

Specificații de 

performanța și condiții 

privind siguranța în 

exploatare ceas ASTRO 

U.M Valoare   

2.1

.1 
Programare  

-manual(butoane); 

digital (USB); 

-Coordonate GPS, 

timp pornire/oprire 

-crepuscul 

(pornire/oprire) 

  

3 
Condiții cu caracter 

tehnic 
    

3.1 
Condiții cu caracter 

tehnic PA 
U.M Valoare   

3.1

.1 
Material carcasa - 

Tablă din oțel 

vopsită în câmp 

electrostatic/policar

bonat tratat UV 

  

3.1

.2 
Montaj -  Pe stalp   

3.2 
Condiții cu caracter 

tehnic ceas ASTRO 
U.M Valoare   

3.2

.1 
Material carcasa - Material plastic   

3.2

.2 
Montaj - Șină DIN   
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4 
Condiții de garanție și 

postgaranție PA 
U.M Valoare   

4.1 Perioada de garanție luni 60   

5.6. Cerințe tehnice și  de calitate 

Pentru iluminatul rutier calculele luminotehnice trebuie să garanteze atingerea următoarelor 

obiective :  

- Asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aibă valori egale sau superioare celor 

reglementate de standardele  naționale și internaționale, respectiv SR EN 13201/2016. Ne 

referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și 

transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanță, pragul de orbire etc. 

- Asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii 

tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace: 

 Aparate de iluminat cu randament mare și costuri de mentenanță redusa, cu grad mare de 

protecție minim IP67, și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa multi-LED; 

 Componentele sistemului de iluminat vor fi  executate în conformitate cu standardele în 

vigoare și vor avea certificate  de conformitate; 

 Pentru a nu exista probleme la decontare se vor respecta toate cerintele tehnice, de 

personal si execute din ghidul de finantare aprobat de AFM. 

 Pentru Evaluarea soluțiilor propuse privind Eficiența energetică se vor avea în 

vedere următoarele Situații Existente: 

 SITUATII MARTOR: 

In baza situatiilor martor din teren s-a facut proiectarea luminotehnica. 

Nr.crt. Tip aparat 

iluminat 

Latime 

carosabil 

Retragerea Distanta intre 

stilpi 

Pozare stilp 

1 30 W 7 metri 2 metri 35 metri unilateral 

2 25W 5 metri 1 metru 35 metri unilateral 

  

Fluxul luminous minim se determină prin intermediul simulărilor în software-uri specializate 

(ex. Dialux, Relux) conform categoriilor de drum propuse. 

Aparatele de iluminat vor fi echipate cu surse LED, iar puterea lor se va alege de către fiecare 

ofertant în urma efectuării calculelor luminotehnice pentru fiecare situatie prezentată si 

detaliată în prezenta documentatie, însă se va tine cont de următoarele:  

 încadrarea în clasa de iluminat pentru fiecare categorie de drum conform 

situatiilor prezentate și puterea maximă instalată pentru fiecare situație; 

 unghiul format cu axul drumului pentru a nu afecta estetic zona; 

 factorul de menținere mai mic sau egal cu cel din studiul luminotehnic. 

Eficiența energetică va avea ca bază de calcul cantitatea energiei active consumate de acele 

aparate/corpuri de iluminat indicate în situațiile descrise în Caietul de sarcini. Valoarea puterii 

electrice instalate a aparatelor de iluminat se consideră valoarea de referință pentru calculul 

energiei consumate de către sistemul de iluminat. În calculul energiei se vor considera 4150 

ore de funcționare și se va ține cont de puterea  surselor LED. 

Formula de calcul pentru Energia activă consumată (Eac) 

Eac [kWh] = {4150[h] x (Nbucati x PI(aparat) situatia1(W) + Nbucati X PI(aparat) 

Situatia2(W) + ........... + Nbucati X PI (aparat) Situatia ultima(W)}/1000 

Unde: 

4150[h] = numărul mediu de ore de funcţionare a aparatelor de iluminat 
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Eac = energia activă consumată  

Nbucati = numărul de lămpi stabilit în fiecare situație, conform CS 

PI aparat = puterea instalată pe TIP de aparat propus pentru situatia respectivă. 

Punctajul pentru factorul de evaluare ,, Eficiență energetică” se acorda astfel: 

 a) pentru cea mai mică valoare a Eac dintre valorile ofertelor admisibile se acordă punctajul 

maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 600 puncte.  

b) pentru oricare altă valoare ofertată, punctajul se acordă astfel: Punctaj Eac_ofertă n = (Eac 

min./Eac n) X 60 puncte.  

Eac min. și Eac n sunt energiile active consumate ofertate și se exprimă în kWh. 

Pentru valori mai mari decât cele estimate în documentația tehnică și anume 126.990,00 kWh 

anual, oferta va fi considerate neconformă. 

 

5.7. Standarde de respectat si  demonstrate prin Declaratia de conformitate: 

- SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009 „Limite si metode de masurare a perturbatiilor 

radioelectrice produse de echipamentele electrice de iluminat si echipamente similare”; 

- SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:20010 „Compatibilitate electromagnetică (CEM). 

Partea 3-2: Limite - Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al 

echipamentelor <= 16 A pe fază)”; 

- SR EN 61000-3-3:2014 „Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. 

Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului,în reţelele publice 

de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente având un   curent nominal <= 16 A pe 

fază şi care nu sint supuse unor restricţii de conectare”;  

- SR EN 61547 „Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerinţe privind imunitatea 

CEM”;  

- SR EN 60598 -2-3:2004+   A1:2012+AC:2015 „Corpuri de iluminat. Partea 2-3: Condiţii 

speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul public” 

pentru corpuri de iluminat asumate prin cererea de finanţare; 

 - Aparatele/corpurile de iluminat trebuie sa fie in conformitate cu cerintele HG 992/2005, cu 

completarile si modificarile ulterioare (Directiva Europeana 2002/95/EC) privind protectia 

mediului (RoHS). 

 

5.8 Informatii privind personalul minim de specialiate 

Cerinte minime: 

 Asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea 

contractului de lucrari: 

Se vor enunța în cadrul ofertei cel puțin următorii experți-cheie: 

- Manager de proiect 

Pentru proiectare:  

- inginer proiectant, autorizat ANRE IIIA, IIIB) 

- specialist in iluminat COR 214237; 

Pentru execuție: 

- Responsabil RTE in domeniul retele electrice, autorizat ANRE conform Ordin 11/2013 art.6 

lit. 2;  

- Responsabil lucrare electrician categoria IIIA/IIIB autorizat ANRE: -conform Ordin 

11/2013 art. 10; 

- Specialisti in iluminat (COR 214237–Specialist in iluminat) – minim 2 persoane   
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- 8 electricieni - minim gradul 2B; 

- auditor energetic atestat de ANRE, se va depune şi o copie certificată conform cu originalul 

a atestatului auditorului; 

Se vor depune în cadrul Ofertei CV-uri și acte doveditoare ale calificărilor relevante pentru 

Contract precum și modalitatea de asigurare a participării la activități (extras Revisal, 

Declarație de disponibilitate, alte acte doveditoare ale impicării în activitățile Contractului). 

Pentru remedierea defectelor in decurs de 10 ore de la momentul solicitarii primite prin 

intermediul fax, e-mail, ofertantul va dovedi prin calcul ca poate sa intervina si sa remedieze 

defectele in max. 10 ore din momentul solicitarii. 

 5.9 Informații privind dotările minime cu utilaje  

Se solicită dotarea cu: 

 - minim 4 PRB-uri pentru realizarea investiției în timpul solicitat, având în vedere 

disiparea pe o suprafață mare a investiției si faptul ca proprietarul retelei de distributie nu 

poate intrerupe furnizarea de energie maim ult de doua ore pe zi . Se va prezenta modalitatea 

de acces la aceste utilaje (acte de proprietate, contracte de inchiriere, etc.)   

 - în conformitate cu prevederile SR EN 13201/2016 se va face dovada deținerii de 

luxmetru cu adaptor pentru măsurarea direct a luminanței sau luxmetru și luminanțmetru  în 

vederea recepției calitative a lucrării. Se va prezenta modalitatea de acces la aceste aparate 

(acte de proprietate, contracte de inchiriere, etc.), buletin de verificare metrologic. 

  Având în vedere specificul lucrărilor și solicitările de autorizare din legislația în 

vigoare pentru firmele executante, se solicită ca firma de execuție să fie atestată 

obligatoriu ANRE C1A-C2A - pentru ca punctele de aprindere se gasesc in interiorul 

posturilor trafo 20-04 KV si prin modernizare acestea subt scoase in afara lor- se vor prezenta 

documente relevante in acest sens. 

5.10 Termenul de garanție acordat lucrărilor  

Având în vedere că termenul de garanție al lămpilor este în general de 5 ani se solicit o 

garanție de execuție de minim 60 de luni de la recepția lucrărilor. 

 

6. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate cerintele prevazute în Caietul 

de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor 

cerintelor/obligatiilor prevazute în caietul de sarcini.  

Propunerea tehnica se va completa cu următoarele cerințe, fără a se limita la acestea: 

 

Propunere Tehnică_cadru general  

- Rezumat  

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor  

- Gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă  

- Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese  

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru 

prevenirea corupției  

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii 

în legătură cu executarea Contractului  

- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii 
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obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 

- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii 

obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea 

obiectului Contractului  

- Informații cu privire la eventuale modificări ale operatorului economic Ofertant 

- Modelul de contract asumat de către ofertant. 

- Certificatul constatator emis de O.N.R.C. – din care sa reiasa domeniul de activitate al 

operatorului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din 

certificatul constatator emis de O.N.R.C. 

- Declarație respectare privind neincadrare in situatiile prevazute la art. 59 si 60 Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice  

  

Propunere tehnica Proiectare 

1. Metodologia de prestare a serviciilor, pentru fiecare etapa a proiectarii tehnice si a 

serviciilor de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor. In cadrul metodologiei, 

pentru fiecare etapa se va descrie cel putin: organizarea si mobilizarea prestatorului, 

activitatile ce se vor realiza, conformarea cu cerintele achizitorului descrise in caietul de 

sarcini, resursele umane alocate cu specializarea / calificarea / atestarea acestora, resursele 

tehnice alocate, atestări / autorizaţii necesare, timpii necesari pentru fiecare activitate;  

2. Prezentarea modalității de asigurare a specialiștilor cheie pentru componenta proiectare. 

3. Durata de prestare a serviciilor de proiectare  

Durata maximă a serviciilor de proiectare este de 30 zile + 5 zile verificare tehnică a 

proiectului.  

Asistența tehnică se va realiza pe toată durata execuției lucrărilor, până la data PV de recepție 

finală. 

4. Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, 

sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la 

conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la 

Inspectia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie  

5. Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter 

confidential, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) 

din HG 395/2016. 

 

Propunere tehnica Lucrari  

1.Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) care va descrie:  

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru 

realizarea lucrărilor;  

b) resurse (personal și instalații/echipamente);  
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c) programul de execuție (diagrama Gantt), la nivel de categorie de lucrări, care să ilustreze 

succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe 

care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor. 

2. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate, care va fi de 5 (cinci) 

ani (60 luni) de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

3. Prezentarea modalității de asigurare a specialiștilor cheie pentru componenta de execuție.  

4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în 

vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile 

lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a 

altor legi incidente.  

5. Indicarea în cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile 

relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art.51 

alin.2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura 

respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de 

protectie a muncii oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art.137 alin.2 litera d din HG 

395/2016. Se vor complete formularele aferente: Formular – Declaratie privind respectarea 

reglementãrilor nationale de mediu si Formular - Declaratie privind respectarea 

reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca. Operatorii economici pot 

consulta site-urile prezentate mai jos pentru informatii detaliate privind legislatia si 

reglementarile incidente. www.inspectmun.ro www.mmuncii.ro. 

6. Indicarea motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, 

clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei 

aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un 

document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt 

incidente Formularul – Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi 

depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public.  

7. Indicarea modului in care va fi constituita garantia de buna executie a contractului in cazul 

in care oferta va fi declarata castigatoare.  

8. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul 

mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii 

Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile 

internationale. Subcontractantii vor completa: DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA 

REGLEMENTARILOR OBLIGATORII DIN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL, AL 

RELATIILOR DE MUNCA SI PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE 

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA. Se va prezenta o declaratie pe proprie 

raspundere prin care atesta faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de Legea nr. 319/2006, 

care are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii 

in munca a lucratorilor. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la 

nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în 

munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html alte . Informatii privind reglementarile 

care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie . Institutiile competente de la care operatorii 
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economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, 

social si al relatiilor de munca sunt Ministerul Mediului, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protectiei Sociale si Pesoanelor Varstnice si de la Inspectoratele Teritoriale de Munca. 

9. Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta - numele, 

datele de contact si reprezentantii legali pentru subcontractantii subcontractantilor 

contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de 

subcontractare in conformitate cu art.220 litera b din Legea 98/2016.  

10. Se va prezenta declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea 

contractanta va aplica prevederile art.137 alin. 3 litera b din HG 395/2016. Astfel, este permis 

operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale din 

propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor 

daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137 alin.3 

litera b din HG 395/2016. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime 

prevazute în caietul de sarcini/proiect conform art.133 din HG 395/2016 si se va corela cu 

propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art.137 alin.3 

litera d din HG 395/2006. 

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie 

raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la 

relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari.  

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la 

condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la 

Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile 

de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Notă:  

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si 

organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați/ 

autorizați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând 

astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor 

și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului. 

 

Vor fi prezentate spre examinare: 

-  pentru materialele folosite: 

 Fișa tehnică pentru materialele folosite, pentru aparatele de iluminat și pentru punctele 

de aprindere in conformitate cu cerintele din ghidul AFM; 

 Prospect tehnic/fisa de catalog pentru fiecare categorie de aparat de iluminat propus;  

 Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte 

caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele in vigoare,  in baza 

Certificatelor de conformitate si a Licentelor de marca emisa de un organism de 

certificare, acreditat de un organism de certificare recunoscut la nivel European; 

 Certificat de garanţie emis de producător/furnizor pentru bunurile livrate, întocmit 

conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile 

asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Certificate de calitate şi declaraţii de conformitate emise de producător/furnizor pentru 
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bunurile livrate,  

 Declaraţia producătorului care să certifice că echipamentele, identificate în 

certificatele de garanţie, sunt noi 

 Prezentarea calculelor luminotehnice pentru aparatele de iluminat propuse în ofertă cu 

evidențierea clară a calculului cantităților energiilor active consumate pe fiecare 

situație prezentată la Capitolul 5 –” Cerințe tehnice și de calitate” și per total ofertă. În 

calculul energiei se vor considera 4150 ore de functionare si se va tine cont de puterea 

surselor LED. Pentru verificarea calculelor luminotehnice se va prezenta și matricea 

de calcul în format „ies” sau analog. Dacă parametrii luminotehnici al unei situatii nu 

este îndeplinit oferta va fi descalificată din punct de vedere tehnic. 

Valoarea totală Eac va fi evidențiată clar în cadrul ofertei fiind factor de evaluare. 

- pentru personalul propus și managementul contractului pentru proiectare și execuția 

lucrărilor:  

 legitimatiile (copie) ANRE valabile la data deschiderii ofertelor; 

 copie dupa diploma (adeverinta), specialist in iluminat;  

 extras Revisal, Declarație de disponibilitate, alte acte doveditoare ale impicării în 

activitățile Contractului, după caz. 

- pentru dotările minime cu utilaje: 

 acte de proprietate, contracte de inchiriere, etc., buletine de verificare metrologice 

(unde este cazul). 

7. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiară va fi prezentată defalcat pentru: 

- componenta proiectare 

- componenta execuție. 

Prețul va include toate activitățile stabilite precum și cele implicite ce decurg din executarea 

contractului în privința proiectării, construcției, testării și finalizării lucrărilor. Acesta include 

toate responsabilitățile constructorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, 

instalațiile de construcție, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, 

profitul, costuri indirecte, taxe, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și obligații ce 

decurg din contract. 

Propunerea financiară va cuprinde Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă. 

Pentru componenta execuție se va prezenta Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor 

centralizat pe intreaga investitie. Acesta va fi elaborat astfel încât să cuprindă/ evidențieze 

toate  categoriilor de lucrari. 

 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare 

în contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată 

perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care 

pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea 

financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la 

respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă. 

La dispoziția Autorității Contractante nu sunt prevăzute rezerve de implementare. 
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8. Modul de prezentare a ofertei 

Adresa la care se depune oferta: Primaria Comunei Gottlob, Jud Timiș, Strada Rozelor Nr. 

72 

Numarul de exemplare un original 1(unu). Oferta se va depune intr-un colet sigilat, marcat cu 

adresa entitatii contractante si cu inscriptia „A nu se deschide inainte de data 23.09.2021 

ora 15”  conform anuntului publicitar. Coletul sigilat si marcat va contine 2 plicuri: - plicul 

nr.1: Propunere tehnica; - plicul nr.2: Propunere financiara. Plicurile interioare trebuie sa fie 

marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a 

semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. In 

cazul in care coletul nu este marcat corespunzator celor de mai sus autoritatea contractanta 

nu-si asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

Pe langa propunerea tehnica si propunerea financiara solicitate, in afara ofertei sigilate se va 

prezenta obligatoriu și formularul Scrisoare de inaintare. 

Oferta depusa dupa data si ora-limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea 

precizata in anuntul publicitar se returneaza fara a fi deschisa operatorului economic care a 

depus-o. 

În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente 

prezentate, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau 

confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autoritatile competente care 

pot furniza informatii în acest sens.  

 

Având în vedere prevederile art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, operatorul economic 

trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să 

indice în cuprinsul acesteia, informațiile din propunerea tehnică și/sau din propunerea 

financiară care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate 

intelectuală. 

 

În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile au acelaşi preţ, autoritatea contractantă 

va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară, în plic inchis, situaţie în care oferta 

câştigătoare va fi desemnată prin reîntocmirea clasamentului în ordinea crescătoare a 

preţurilor reofertate. 

Intocmit 

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ VEST SRL 

Valea Florin  
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